

供应商同类项目实施情况一览表

响应包：第 2 / 包

包名称： 全区路灯改造更新工程（第一批）（监理）

序号	采购单位名称	项目名称	合同金额 (万元)	项目内容	采购单位 联系人及 电话
1	青岛市市北区城市管理局	海泊河流域截污及清淤工程监理服务	84.966845	暗渠截污及清淤、河道沿线截污、零星截污、河道维修及清淤等施工阶段全过程监理	赵梓铭 0532-81631648
2	青岛城投通航产业新城投资有限公司	莱西市店埠航空产业新城店夏路等道路提升工程（监理）	60.56875	项目总占地面积342.5亩，工程包含店夏路道路整治工程、镇驻地提升工程、青岛有田农业发展有限公司景观提升工程和店埠工业园景观提升工程。	刘洋 0532-87962209
3	青岛市李沧区城市管理局	板桥坊河流域雨污管网及河道综合整治工程监理	55.138384	四流中路至重庆路段建设工程（四流中路~永平路、永平路~兴国二路、香蜜湖~重庆路）。其中四流中路至盖板建筑段，长度约514米，面积：15176m ² ；永平路至兴国二路段，长度约870米，面积：14748m ² ；香蜜湖至重庆路段，长度约110米，面积：2937m ² ；兴宁路往南约350支流段，面积4239m ² 。施工内容包括河底改造、场地铺装、公共设施、悬挑栈道、园路改造绿化补植。其中在四流中路~永平路段，在河底清淤后现状标高的基础上，在河中间位置设置子河，宽度2~10米不等，子河深度0.5m，纵向设置跌水景石坝。河道两侧现状护岸上栏杆全部更换。	刘爱玲 0532-87639222

4	杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司	绿道及立体绿化建设项目监理	48.007136	建设特色公园，建设立体绿化，增设围栏、增加通槽绿化，建设绿道、完善园林设施、提升景观效果，对道路两侧行道树进行补植和更换等。	王志海 0571-83828799
5	即墨市市政公用事业管理处	长江一路墨水河桥翻建工程监理	48.00	纵向跨径布置为7x20+18m=158m。桥梁上部结构采用预制装配式筒支空心板，下部结构采用钢筋混凝土柱式桥墩、一字型桥台，基础均采用钻孔灌注桩。	曹晓彤 0532-88551871
6	青岛顺恒工程建设管理有限责任公司	阜城路（正阳路-兴阳路）提升整治工程项目监理	41.7248	城市支路，南起兴阳路北至正阳路，长约1900米，道路规划红线宽度为20米。工程建设主要内容包括：路口展宽渠化；车行道部分补强，整体单面，修复破损人行道、路缘石；更换装配式雨水口、清淤修复雨污水支管；施划交通标线、升级改造交通设施路灯及多杆合一等道路附属设施。	姜茜 0532-87960487
7	浙江湘湖旅游度假区管理委员会	湘湖旅游度假区花海香田综合整治提升工程监理	40.1175	包括景观提升及配套设施建设等工程监理及质量缺陷期内的监理	宋翔 0571-82360716
8	杭州江东工业园区投资开发有限公司	鸿安路道路改造及环境提升项目监理	28.869755	道路等级主干路，施工图范围内项目主要包括车行道补强、铣刨盖被、更换调整路沿石、景观绿化、景观照明、公共艺术小品及雕塑等工程的监理及质量缺陷期的全过程监理	张林东 0571-89760087
9	青岛市市北区城市管理局	2020年市北区部分道路整治提升工程（监理）	26.50	营口路（利津路-内蒙古路）、埭口路（孟庄路-利津路）、孟庄路（昌乐路-内蒙古路长途站）、曹	李可 0532-81631291

				县路(辽宁路-沈阳路)、兴隆三路(汽修厂-兴隆一路)、湖清路(瑞昌路-瑞安路)等8条道路。	
--	--	--	--	-----------------------------------------------	--

时间：2022年4月8日



0820031D-C3DA-4A1D-B12E-4FBB09FA0B0B